

## SOPIMUS LÄHIJUNALIIKENTEN OSTOLIIKENTEN PYSÄHTYMISESTÄ HENNAN SEISAKKEELLA

### 1. OSAPUOLET

Liikenne- ja viestintäministeriö (jäljempänä LVM)

VR-Yhtymä Oy (jäljempänä VR)

### 2. SOPIMUKSEN TAUSTA JA TARKOITUS

Osapuolet ovat samanaikaisesti tämän sopimuksen kanssa tekemässä sopimusta kauko- ja lähijunaliikenteen ostamisesta sopimuskaudella 1.1.2016–31.12.2019. Tällä sopimuksella osapuolet sopivat rakennettavalla Hennan seisakkeella pysähtymisestä.

### 3. HENNAN SEISAKKEELLA PYSÄHTYMINEN

LVM:n VR:ltä ostaman lähijunaliikenteen Helsingin ja Lahden välillä liikennöivät Z-junat alkavat pysähtyä Hennan seisakkeella sen valmistumista seuraavan aikataulukauden alusta edellyttäen, että seisakkeelle rakennetaan riittävät liityntäpysäköintitilat.

### 4. VOIMAANTULO JA MUUT EHDOT

Tämä sopimus tulee voimaan samanaikaisesti kuin osapuolten välinen sopimus kauko- ja lähijunaliikenteen ostamisesta sopimuskaudelle 1.1.2016–31.12.2019.

Muilta osin noudatetaan niitä ehtoja, joista osapuolten välisessä sopimuksessa kauko- ja lähijunaliikenteen ostamisesta sopimuskaudelle 1.1.2016–31.12.2019 on sovittu.

### 5. SOPIMUSKAPPALEET

Tätä sopimusta on tehty kaksi (2) samansisältöistä kappaletta, yksi kummallekin osapuolelle.


#### Allekirjoitukset

Helsingissä 1 päivänä helmikuuta 2016

#### Liikenne- ja viestintäministeriö



Anne Berner  
liikenne- ja viestintäministeri



Mikael Nyberg  
osastopäällikkö, ylijohdaja

#### VR-Yhtymä Oy



Mikael Aro  
toimitusjohtaja



Maisa Romanainen  
divisioonajohtaja, matkustajaliikenne